

COMUNE DI MISILMERI

(PROVINCIA DI PALERMO)

REALIZZAZIONE DI UNA PARAMASSI A PROTEZIONE DEL
CENTRO ABITATO IN CONTRADA ROCCA ROSSA

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO:
Quadro economico

TAV.
C.3

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. C. Lo Franco

Il Rup:

QUADRO ECONOMICO

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Intervento sull'area a monte dell'abitato	1			650.008,53
parte Nord-Est di Rocca delle Ciavole	1		111.142,94	
apertura pista di accesso	1	15.615,60		
disgaggio ed imbracaggio massi	2	95.527,34		
parte Sud-Est di Rocca delle Ciavole	5		523.274,11	
apertura pista	5	23.285,76		
disgaggio ed imbracaggio massi	6	94.287,59		
realizzazione di paramassi	9	405.700,76		
sicurezza	16		15.591,48	
SOMMANO I LAVORI				€ 650.008,53
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,398658% sui lavori)			15.591,48	
a detrarre			15.591,48	€ 15.591,48
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 634.417,05
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
Per IVA al 22% sui lavori			143.001,88	
Per progettazione definitiva ed esecutiva oltre CSP			40.833,00	
per direzione lavori, contabilità ed assistenza al collaudo oltre CSE			46.815,01	
per collaudo statico ed amministrativo			18.087,69	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche			4.229,43	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)			24.192,33	
per piano di monitoraggio			15.000,00	
Analisi di laboratorio			3.000,00	
Frazionamenti			8.500,00	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)			13.419,57	
Per pubblicazione gara			1.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo			3.500,00	
Imprevisti (+ opere in economia max 10%) - IVA inclusa			28.037,56	
Per ANAC			375,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			349.991,47	349.991,47
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 1.000.000,00

IL PROGETTISTA