

QUADRO ECONOMICO

Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'ex Asilo "San Giuseppe"
Centro Culturale Polifunzionale "Madre La Lia"
PROGETTO ESECUTIVO --- ANNO 2021

A)			
A.1)	IMPORTO DEI LAVORI	€ 306.685,25	€ 306.685,25
A.2)	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	<u>€ 12.267,41</u>	
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 294.417,84	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1)	IMPREVISTI 10% sui lavori	€ 30.668,53	
B.2)	IVA IL 10% SUI LAVORI e IMPREVISTI	€ 33.735,38	
B.3)	COMPETENZE TECNICHE ATTIVITA' INTERNA ALL'AMM.NE art. 18	€ 3.613,13	
B.4)	COMPETENZE TECNICHE R.U.P. (25%*80%*2% di €. 306,685,25 = 1,226,89)	€ 1.226,89	
B.5)	COMPETENZE TECNICHE PROG. ESECUTIVA - D.L. - M. e C.	€ 39.264,60	
B.6)	COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	€ 20.433,99	
B.7)	CNPAIALP + IVA IL 22% COMPETENZE TECNICHE	€ 16.392,60	
B.8)	SPESE PER MATERIALE, FORMAZIONE ETC. PER SETTORE TECNICO	€ 2.500,00	
B.9)	ALLACCI	€ 1.500,00	
B.10)	ONERI CONFERIMENTO DISCARICA	€ 3.500,00	
B.11)	COLLAUDO AMMINISTRATIVO	€ 1.285,80	
B.12)	PUBBLICAZIONE ANAC	€ 225,00	
B.13)	IVA SU ALTRE VOCI	€ 7.500,00	
B.14)	ELENTI DI ARREDO	<u>€ 20.000,00</u>	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 181.845,91	€ 181.845,91
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 488.531,16

